



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  
ที่ อจ ๗๑๕๐๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ที่ ๑๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องจากสาธารณภัย(กรณีอุทกภัย) ตามหนังสือ จากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ด่วนที่สุดที่ อจ ๐๐๒๓.๖/๑๐๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๐๖,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๐๖,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน ภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๐๖,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไร่ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตร.ม. เกรดอัดตามสภาพ พร้อมไหล่ทางข้างละ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) งบประมาณ ๓๑๑,๗๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๐๖,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน


๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๐๖,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน



๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านไร่แสนสุข ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๕๐๖,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน




บัดนี้ คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและส่งรายการทั้งหมดมาพร้อม  
หนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสมควร สังข์แสงพัฒน์)


จำเอก  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขาฯ  
(ธนภัทร ปะตะสังข์) (นางสาวสุจรีต ศรีพรหม)

ความเห็น.....  
.....


  
(นางสาวสุจรีต ศรีพรหม)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น.....  
.....

(นางสาววลัยรักษ์ บุญภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

คำสั่ง -   
และโปรดทราบ

(นายเสวี กาญจนดา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

  
๒๗ เม.ย. ๖๕



## ราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางนายสมร - หองเค็ม หมู่ 1 ต.กิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

และป้าย 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	912.00 ตร.ม.	-	-	1.16	1,057.92	1,057.92
3	งานคืนลูกรังไหล่ทาง	34.00 ลบ.ม	233.64	7,943.76	-	-	7,943.76
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	45.00 ลบ.ม	476.00	21,420.00	60.00	2,700.00	24,120.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	136.80 ลบ.ม	-	-	298.00	40,766.40	40,766.40
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	848.00 ถุง	125.00	106,000.00	-	-	106,000.00
	- ทรายหยาบ	62.00 ลบ.ม	476.00	29,512.00	-	-	29,512.00
	- หินย่อย เบอร์ 1	124.00 ลบ.ม	993.33	123,172.92	-	-	123,172.92
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh . @0.20x0.20 ม.	912.00 ตร.ม.	18.00	16,416.00	7.50	6,840.00	23,256.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.21 คัน	20,646.00	4,335.66	2,640.00	554.40	4,890.06
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.20 คัน	20,577.65	4,115.53	-	-	4,115.53
6	แบบเหล็ก	34.00 ตร.ม.	125.00	4,250.00	-	-	4,250.00
7	แอสฟัลท์	45.60 ลิตร	20.00	912.00	6.00	273.60	1,185.60
รวมราคาค่าต้นทุน							370,270.19

FACTOR F 1.3624

504,456.11

ป้ายโครงการ

2,000.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

506,456.11

ขอปรับราคาก่อสร้างเป็น

506,400

ตัวอักษร ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 140 /2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้ทำการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมควร สงฆ์แสงพัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(จำเอนกรณภัทร ประตะสังข์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุจิต ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววลัยรักษ์ บุญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกิมใหญ่

ความเห็น/สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเสรี กาญจนดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกิมใหญ่

๒๓ เม.ย. ๖๓



## ราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปบ้านสว่าง หมู่ 2 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

และป้าย 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	912.00 ตร.ม.	-	-	1.16	1,057.92	1,057.92
3	งานคืนลูกรังไหล่ทาง	34.00 ลบ.ม.	233.64	7,943.76	-	-	7,943.76
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	45.00 ลบ.ม.	476.00	21,420.00	60.00	2,700.00	24,120.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	136.80 ลบ.ม.	-	-	298.00	40,766.40	40,766.40
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	848.00 ถุง	125.00	106,000.00	-	-	106,000.00
	- ทรายหยาบ	62.00 ลบ.ม.	476.00	29,512.00	-	-	29,512.00
	- หินย่อย เบอร์ 1	124.00 ลบ.ม.	993.33	123,172.92	-	-	123,172.92
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh . @0.20x0.20 ม.	912.00 ตร.ม.	18.00	16,416.00	7.50	6,840.00	23,256.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.21 ตัน	20,646.00	4,335.66	2,640.00	554.40	4,890.06
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.20 ตัน	20,577.65	4,115.53	-	-	4,115.53
6	แบบเหล็ก	34.00 ตร.ม.	125.00	4,250.00	-	-	4,250.00
7	แอสฟัลท์	45.60 ลิตร	20.00	912.00	6.00	273.60	1,185.60
รวมราคาค่าต้นทุน							370,270.19

FACTOR F 1.3624

504,456.11

ป้ายโครงการ

2,000.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

506,456.11

ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น

506,400

ตัวอักษร ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 140 /2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้ทำการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมควร สงข์แสงพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(เจ้าเอกรณภัทร ปะตะสังข์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุจิต ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลลิตา หนูสุภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

ความเห็น/สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเสรี กาญจนดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่



## ราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางวัดสระหลวง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูเขาม หมู่ 6 ต.กิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

และป้าย 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	912.00 ตร.ม.	-	-	1.16	1,057.92	1,057.92
3	งานคืนลูกรังไหล่ทาง	34.00 ลบ.ม	233.64	7,943.76	-	-	7,943.76
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	45.00 ลบ.ม	476.00	21,420.00	60.00	2,700.00	24,120.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	136.80 ลบ.ม	-	-	298.00	40,766.40	40,766.40
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	848.00 ถุง	125.00	106,000.00	-	-	106,000.00
	- ทรายหยาบ	62.00 ลบ.ม	476.00	29,512.00	-	-	29,512.00
	- หินย่อย เบอร์ 1	124.00 ลบ.ม	993.33	123,172.92	-	-	123,172.92
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh . @0.20x0.20 ม.	912.00 ตร.ม.	18.00	16,416.00	7.50	6,840.00	23,256.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.21 ตัน	20,646.00	4,335.66	2,640.00	554.40	4,890.06
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.20 ตัน	20,577.65	4,115.53	-	-	4,115.53
6	แบบเหล็ก	34.00 ตร.ม.	125.00	4,250.00	-	-	4,250.00
7	แอสฟัลท์	45.60 ลิตร	20.00	912.00	6.00	273.60	1,185.60
รวมราคาค่าต้นทุน							370,270.19

FACTOR F 1.3624

504,456.11

ป้ายโครงการ

2,000.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

506,456.11

ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น

506,400

ตัวอักษร ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 140/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้ทำการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมควร สงฆ์แสงพัฒนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(จำเอกธนภัทร ปะตะสังข์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุจิต ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลลิตาภรณ์ บุญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

ความเห็น/สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเสวี กาญจนดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่



## ราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนายสุริยา โสมอินทร์ หมู่ 7 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

## และป้าย 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	912.00 ตร.ม.	-	-	1.16	1,057.92	1,057.92
3	งานคืนลูกรังไหล่ทาง	34.00 ลบ.ม	233.64	7,943.76	-	-	7,943.76
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	45.00 ลบ.ม	476.00	21,420.00	60.00	2,700.00	24,120.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	136.80 ลบ.ม	-	-	298.00	40,766.40	40,766.40
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	848.00 ถุง	125.00	106,000.00	-	-	106,000.00
	- ทรายหยาบ	62.00 ลบ.ม	476.00	29,512.00	-	-	29,512.00
	- หินย่อย เบอร์ 1	124.00 ลบ.ม	993.33	123,172.92	-	-	123,172.92
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh . @0.20x0.20 ม.	912.00 ตร.ม.	18.00	16,416.00	7.50	6,840.00	23,256.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.21 ตัน	20,646.00	4,335.66	2,640.00	554.40	4,890.06
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.20 ตัน	20,577.65	4,115.53	-	-	4,115.53
6	แบบเหล็ก	34.00 ตร.ม.	125.00	4,250.00	-	-	4,250.00
7	แอสฟัลท์	45.60 ลิตร	20.00	912.00	6.00	273.60	1,185.60
รวมราคาค่าต้นทุน							370,270.19

FACTOR F 1.3624

504,456.11

ป้ายโครงการ

2,000.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

506,456.11

ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น

506,400

ตัวอักษร ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 140/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ทำการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วและกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมควร สงข์แสงพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(เจ้าเอกธนภัทร ปะตะสังข์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุจิต ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววลัยลักษณ์ บุญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

ความเห็น/สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเสรี กาญจนดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่



## ราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภูเขาขาม หมู่ 8 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

และป้าย 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	912.00 ตร.ม.	-	-	1.16	1,057.92	1,057.92
3	งานคืนลูกรังไหล่ทาง	34.00 ลบ.ม	233.64	7,943.76	-	-	7,943.76
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	45.00 ลบ.ม	476.00	21,420.00	60.00	2,700.00	24,120.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	136.80 ลบ.ม	-	-	298.00	40,766.40	40,766.40
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	848.00 ถุง	125.00	106,000.00	-	-	106,000.00
	- ทรายหยาบ	62.00 ลบ.ม	476.00	29,512.00	-	-	29,512.00
	- หินย่อย เบอร์ 1	124.00 ลบ.ม	993.33	123,172.92	-	-	123,172.92
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh . @0.20x0.20 ม.	912.00 ตร.ม.	18.00	16,416.00	7.50	6,840.00	23,256.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.21 ตัน	20,646.00	4,335.66	2,640.00	554.40	4,890.06
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.20 ตัน	20,577.65	4,115.53	-	-	4,115.53
6	แบบเหล็ก	34.00 ตร.ม.	125.00	4,250.00	-	-	4,250.00
7	แอสฟัลท์	45.60 ลิตร	20.00	912.00	6.00	273.60	1,185.60
รวมราคาค่าต้นทุน							370,270.19

FACTOR F 1.3624

504,456.11

ป้ายโครงการ

2,000.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

506,456.11

ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น

506,400

ตัวอักษร ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 140/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้ทำการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วและกำหนดระยะเวลา  
ดำเนินการ 60 วัน เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมควร สงข์แสงพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(จำเอกธนภัทร ปะตะสังค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุจิต ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดิษริณี บุญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

ความเห็น/สั่งการ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเสรี ฉายจันทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

๒๐๗ ๒๖.๖.๐๗



## ราคากลางก่อสร้าง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านไร่แสนสุข-โคกสำราญ หมู่ 9 ต.กิมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 912 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

และป้าย 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	912.00 ตร.ม.	-	-	1.16	1,057.92	1,057.92
3	งานคืนลูกรังไหล่ทาง	34.00 ลบ.ม	233.64	7,943.76	-	-	7,943.76
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	45.00 ลบ.ม	476.00	21,420.00	60.00	2,700.00	24,120.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต	136.80 ลบ.ม	-	-	298.00	40,766.40	40,766.40
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	848.00 ถุง	125.00	106,000.00	-	-	106,000.00
	- ทรายหยาบ	62.00 ลบ.ม	476.00	29,512.00	-	-	29,512.00
	- หินย่อย เบอร์ 1	124.00 ลบ.ม	993.33	123,172.92	-	-	123,172.92
5	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh . @0.20x0.20 ม.	912.00 ตร.ม.	18.00	16,416.00	7.50	6,840.00	23,256.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 15 มม.	0.21 ตัน	20,646.00	4,335.66	2,640.00	554.40	4,890.06
	- เหล็กเส้นกรมผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.20 ตัน	20,577.65	4,115.53	-	-	4,115.53
6	แบบเหล็ก	34.00 ตร.ม.	125.00	4,250.00	-	-	4,250.00
7	แอสฟัลท์	45.60 ลิตร	20.00	912.00	6.00	273.60	1,185.60
รวมราคาค่าต้นทุน							370,270.19

FACTOR F 1.3624

504,456.11

ป้ายโครงการ

2,000.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

506,456.11


ขอปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น

506,400

ตัวอักษร ห้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 140/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้ทำการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วและกำหนดระยะเวลา  
ดำเนินการ 60 วัน เพื่อใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายสมควร สงข์แสงพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ


(จำเอกธนภัทร ประตะสังข์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวสุจรีต ศรีพรหม)


ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..........

(ลงชื่อ).....

(นางสาววดีรัชนี บุญภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกิมใหญ่

ความเห็น/สั่งการ..........

(ลงชื่อ).....

(นายเสรี กัญจนดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกิมใหญ่

๒๗ เม.ย. ๖๓